

1-4 工費概算調(知事決定、市町村決定の区別をしない)

工 事 概 算 調

※知事決定、市町村決定の区別をしない

【単位：千円】

路線名称	幅員	延長	用地費	物件 移転費	道路築造費				橋梁費	附帯 工事費	事務費	計
					築造費	舗装費	植樹費	小計				
3・4・14 鐺木仲田線	16m	278m	168,782	0	26,766	19,514	6,540	52,820	—	—	—	221,602
3・4・21 下根宮前線	16m	1,469m	339,350	389,688	152,142	100,235	26,733	279,110	—	—	—	1,008,148
3・4・22 京成佐倉駅前線	16m	45m	59,878	0	4,800	3,208	542	8,550	—	22,800	—	91,228
3・4・25 染井野生谷線	16m	2,078m	206,137	0	205,048	138,572	51,200	394,820	—	—	—	600,957
計			774,147	389,688	388,756	261,529	85,015	735,300	—	—	—	1,921,935

注1) 変更路線、追加路線について記載する。廃止路線、名称のみ変更路線については不要。

注2) 変更路線については、変更した区間だけでなく、変更後の全延長について作成する。

注3) 変更後の路線番号の若い順に記載するものとし、知事決定、市町村決定の区分は要しない。